Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

Veianleggets navn Kommune
Byggherre Entreprenor
Entreprengren patar seg pa grunnlag av sitt anbud av a bygge ovennevnte veianlegg i samsvar

med bestemmelsene i denne kontrakt og med falgende bilag som deler av samme kontrakt

A Prosjekteringsplan og / eller byggebeskrivelse datert

B Anbudsdokument datert

C Datert
D Datert
E Datert

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av
Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Datert

Seerskilte kontraktsdokumenter gjelder fer generelle dersom det er motstrid. Avtalepartene skal straks underrette hverandre dersom de
registrerer uklarheter/motstrid i arbeidsdokumentene.

1. KONTRAKT ARBEIDETS OMFANG

Entreprengren patar seg & utfgre ovennevnte veianlegg inkludert snu- og mateplasser

fra pel nr. ved

til pel nr. ved

. A. Ferdiggruset vei B. Vei ferdig til grusing C. Grovplanert vei

falt lopemeter (inkl. slitelag) (inkl. baerelag) (uten tilkjert beerelag
og slitelag)

Avtalepartene har sett pad oppmerkingen i terrenget og anser den tilstrekkelig. Entreprengren skal serge for at de oppsatte fast-
merker (referansepunkter) holdes intakte i anleggsperioden.

SKOGKURS Side 1av5




Del ll: Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

2. FORANDRINGER OG TILLEGGSARBEIDER

Endringer i veilinje eller forandringer av byggebeskrivelse, arbeidsdetaljer eller utfarelsesmate skal avtales skriftlig mellom partene og
ma ha forhandsgodkjennelse av skogoppsyn/planlegger. Hvis slike forandringer far konsekvenser for anleggskostnadene, skal dette
avtales skriftlig mellom partene.

3.TILSYN OG GODKJENNING

I anleggsperioden har tilsynet for byggherren.

Vedkommende skal pase at arbeidet utfgres i samsvar med kontraktens bestemmelser.

Tilsynsmannen skal straks reklamere skriftlig nar han oppdager arbeider som ikke er kontraktsmessig utfart.
Ferdiggodkjenning av veien foretas av byggherren sammen med veiplanlegger, skogansvarlig i kommunen og

Dersom det skal paferes spesielt slitelag, skal de allerede utfgrte arbeider godkjennes for slitelaget legges pa.
Entreprengren plikter selv & lede arbeidet, eller hvis han er forhindret, representerer

ham i hans sted.

4.TIDSFRISTER. AVBRUDD. ERSTATNING. MULKT

Dersom det er ngdvendig med skogrydding, skal denne utferes av byggherre, dersom ikke noe annet falger av inngatt avtale. Dersom
skogfryddingen skal skje av byggherre skal denne vaere utfert av byggherre senest ved anleggsstart. Dersom rglddingen ikke er utfert for
varslet anleggsstart kan entreprengren utfare arbeidet for byggherrens regning. Dersom forsinkelsen ferer til forsinkelser for entrepreng-
ren kan han kreve erstatning for det gkonomiske tap som forsinkelsen har péfert entreprengren.

Anleggsstart skal skje senest og skal vaere avsluttet innen senest

Dersom arbeidet ikke er avsluttet innen angitt frist skal entreprengren betale dagmulkt med kr

( % av kontraktssummen) fra avtalt sluttdato fram til anleggets ferdigstillelse.

Dersom avtalt dato for ferdigstillelsesdato overskrides med mer enn 30 dager gir dette byggherre rett til & heve kontrakten, dersom ikke
overskridelsen refererer seg til forhold som byggherre har kontroll over, eller andre forhold som entreprengr ikke kan lastes for.

Entreprengren kan kreve at avtalt dato for ferdigstillelse forlenges nar arsaken ligger i forhold som byggherren er ansvarlig for (f.eks.
endringer i oppdraget m.v.). @konomisk tap som entreprengr matte bli pafert som felge av forhold som byggherre er ansvarlig for kan
kreves dekket av byggherre.

Likesa kan entreprengr gis rett til forlengelse av fristen for ferdigstillelse ved streik, lockout eller force majeure. Entreprener skal varsle
byggherre for denne situasjon».
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5. SIKKERHETSSTILLELSE

Partene skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og indrivelsesomkostninger ved mislighold. Si
kkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold ved kontraktens inngdelse.

Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonslgftet fra garantisten s
kal rettes direkte til den annen part og skal ikke vaere begrenset pad annen mate enn det som falger av bestemmelsene her.

Garantistens ansvar skal ikke vaere begrenset ved forbehold for eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra de
n som stiller sikkerheten.

Garantiansvar kan ikke gjores gjeldende av en part uten at den annen part har fatt rimelig frist til a rette de paklagede forhold.

5.1 Reduksjon av sikkerhet

Senest en maned etter overtakelsen plikter byggherre & gi entreprener beskjed om sikkerhetsstillelse for kontraktsoppfyllelse kan r
eduseres eller bortfalle. Likesa skal entreprengr gi beskjed til byggherre om bortfall eller reduksjon av sikkerhetsstillelse samtidig

med sluttoppgjer.

Dersom en av avtalepartene fastholder et starre sikkerhetskrav enn det er saklig grunnlag for, kan den annen part kreve erstattet m
erutgifter (f.eks. premiebetaling) som dette péferer vedkommende.

6. FORSIKRING
6.1 Ansvarsforsikring
Er ikke annet avtalt, skal entreprengren ha en tilfredsstillende ansvarsforsikring som star i forhold til anleggets starrelse.

6.2 Oppgjar

Far byggherren evt. gjer krav gjeldende mot entreprengrens forsikringsselskap, etter dette pkt, skal entreprengren varsles skriftlig

7. AVDRAG
Entreprengren har krav pa avdragsbetaling etter falgende regler:
Nar han har stilt sikkerhet etter pkt. 5, utbetales 100 % av det som til enhver tid er utfert etter kontrakten.
Utbetalingen av avdrag anvises av byggherren/tilsynsmann pé grunnlag av spesifisert faktura fra entreprengren.

Byggherren plikter & betale avdrag/sluttoppgjer senest 14 dager etter at betalingskrav (faktura) er mottatt.

8. REGNINGSARBEIDER

Det godtgjeres kun for regningsarbeider som er angitt i anbudsdokumentet, eller som skriftlig er avtalt for oppdraget gjennomferes.
Slike arbeider skal betales etter "timepriser for regningsarbeider”, spesifise t i anbudsdokumentet. Medgatte materialer spesifise es
saerskilt.

Seerlige merknader
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9. OVERTAGELSE OG OPPGJ@R -REKLAMASJONSTID

Bruk av veien for overtagelse har funnet sted, skjer etter falgende regler

9.1 Varsel om ferdigstillelse -overtagelsesforretning

Entreprengren skal i god tid og far maskinene fje nes, gi byggherren skriftlig melding om nar arbeidet vil bli ferdig for overtagelse. Hvis
en av partene forlanger det, skal overtagelsesforetning finne s ed. | tilfelle et arbeid eller noen del derav ikke godtas, skal dette skriftlig
meddeles entreprengren og begrunnes.

Dersom det ikke forlanges overtagelsesforretning, anses et arbeid som overtatt 14 dager etter avgitt melding om at det er ferdig. Hvis
vesentlige mangler er til stede, kan overtagelse nektes inntil disse er rettet. Safremt paviste mangler er uvesentlige, skal entreprengren
fa utbetalt sitt resttilgodehavende med fradrag av det ngdvendige belgp for utbedring av papekte feil og mangler. Fradragets starrelse
fastsetttes ved overenskomst og det settes ogsa en frist for utbedring av manglene.

9.2 Krav til faktura for sluttoppgjor -betalingsfrist

Oppgjer skal skje i henhold til kontraktsummen. De oppgitte kvantiteter i anbudsdokumentet med beskrivende enhetspriser skal legges
til grunn for oppgjeret. Bare ved vesentlige avvik, over +/- 15% fra prosjekterte masser, kan det foretas endringer etter avtale mellom
partene.

Eventuelle endringer betales i henhold til anbudets beskrivende enhetspriser.

Byggherren har krav pa faktura for sluttoppgjer senest 30 dager etter overtagelsen. Innsigelser mot faktura ma gjeres skriftlig innen
forannevnte frist regnet fra mottatt faktura/betalingskrav..

Ved manglende faktura for sluttoppgjer kan byggherren fastsette en rimelig tilleggsfrist og samtidig ta forbehold om selv & foreta slut-
toppgjer hvis tilleggsfristen overskrides.

Byggherren plikter & betale faktura for sluttoppgjeret snarest og senest pr. 30 dager etter at faktura er mottatt.

Uenighet om sterrelsen av sluttoppgjeret gir ikke rett til 8 nekte betaling av belgp som ikke er omtvistet. Hvis betalingsfis en oversittes,
skal byggherren betale entreprengren forsinkelsesrente av det skyldige belgp fra betalingsfristens utlap.

9.3 Reklamasjon

Byggherre kan gjere mangel gjeldende overfor entreprengr i inntil 3 ar fra overtakelse av anlegget. Reklamasjon ma framsettes skriftlig
innenfor rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, eller burde veert oppdaget.
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10. OVERDRAGELSE AV KONTRAKTFORPLIKTELSER

Verken entreprengr eller byggherre kan overdra sine rettigheter eller
kontrakt uten skriftlig samtykke av den annen part.

11. HEVING PA GRUNN AV MISLIGHOLD

Dersom kontrakten heves pa grunn av vesentlig mislighold fra byggherrens side (f.eks. forsinket betaling, eller annet
mislighold) kan entreprengr kreve dekket det gkonomiske tap som misligholdet har pafert entreprengren.

Ved vesentlig mislighold fra entreprengrens side kan byggherre tilsvarende kreve dekket det gkonomiske tap som
misligholdet har pafert byggherre.

Retten til heving gjelder ikke forhold som byggherre og entreprenar ikke har kontroll over (force majeure).

12.VOLDGIFT

Ved eventuell tvist skal denne sgkes lgst ved dialog, eller ved voldgift, jfr. lov om voldgift av 14.05.2004 nr. 25.

13. ANDRE BESTEMMELSER

Denne kontrakten er utstedt i to eksemplarer underskrevet av begge parter.

| o | |

Signatur byggherre

Signatur entreprengr
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